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Projekt umowy detnik Nr 8 do SIWZ
UMOWA

Zawarta w dniu ................. 2015 r. poguizy Gmirg Miasto Suwalki - Zarmdem Budynkow

Mieszkalnych w Suwatkach ul. Wigierska 32, 16 — &@watki NIP 844-000-59-39 zwanym dalej

.Zamawiapcym” reprezentowanym przez :

Jarostaw Lebiediew - Dyrektor

na podstawie Petnomocnictwa udzielonego przez Besug Miasta Suwatk nr 402/2014 z 23 grudnia

2014 r.

przy udziale :

Bozenny Ratkiewicz - Glowny Ksjowy

= , zwanym daléyykonawa” prowadzcym dziatalné¢ gospodarcz na
10T 5] £= TP

Wybdér Wykonawcy nagpit w postpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieogramenm na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Praamdwié publicznych ( Dz. U. z 2013 roku
poz. 907 z piniejszymi zmianami ).

§1.

1. Zamawiajcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania robdmiglowlane obejmagge remont
elewacji zachodniej oraz szczyt elewacji potudr@pwbudynku przy ul. Noniewicza 28 w
Suwatkach.

2. Szczego6towy przedmiot zamoOwienia opisuje dokumgatggrojektowa, przedmiar robdt i
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

3. Wykonawca éwiadcza, ¥ zapoznat s z przedmiotem zamowienia i nie wnosi zasteaedo
zakresu i ilgci robot.

§2.

1. Do obowazkéw Wykonawcy naley :

1.1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z :

a) Specyfikacy Istotnych Warunkéw Zamdéwienia,

b) Ofertg Wykonawcy,

c) Dokumentacj projektows, przedmiarem robo6t obowdujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego, normami i warunkami technicznymi wy&oia i odbioru roboét
budowlanych.

1.2.  Wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza, zpieezenie mienia znajdigego s¢ na
terenie budowy do dnia przekazania przedmiotu unzamawiagcemu.
1.3. Zapewnienie ceigtego kierownictwa nad prowadzonymi robotami prosole uprawnion

zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.
1.15.

Utrzymanie fadu i pordku na terenie budowy, a po zakaeniu robo6t usuncie poza teren
budowy wszelkich urgdzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie categmue
budowy i robét oraz terendw przylegtych, czystychmadajcych s¢ do wytkowania i
przekazanie Zamawiggemu terenu budowy w terminie ustalonym na wz@dbioru
koncowego robot.

Naprawienie i doprowadzenie na swodj koszt do stpoprzedniego terenu, w przypadku
spowodowania szkody, a takzniszczenia lub uszkodzenia jaykonanych robét, ich ¢zci
badz urzadzen.

Jako wytwarzajcy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnychikajcych z
nastpujacych ustaw :

a) Ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach ( Dzz 2013 r. poz. 21 z pdiejszymi
Zmianami).

b) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochréngdowiska ( Dz. U. z 2013, poz. 1232 z
pézniejszymi zmianami).

Ponoszenie petnej odpowiedziadnb za stosowanie i bezpiegmtwo wszelkich dziaka
prowadzonych na terenie robo6t i poza nim, agzewych z wykonaniem przedmiotu umowy;
Ponoszenie petnej odpowiedziadnbza szkody oraz nagistwa nieszagliwych wypadkdw
pracownikéw i 0osob trzecich, powstate w zrku z prowadzonymi robotami, w tym tak
ruchem pojazdéw;

Zabezpieczenie instalacji, udzer i obiektéw na terenie robdt i w jej bezpednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzenigmakcie wykonywania robot;

Usunkcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przezzhadnwestorski w trakcie trwania
rob6t w terminie nie ditszym ni termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usungcia.

Ponoszenie wyktzne] odpowiedzialmmi za wszelkie szkody colace nastpstwem
niewykonania lub nienatgtego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkodykdhawca
zobowhzuje s pokryt w petnej wysokeci.

Materialy dostarczane przez wykonamgowinny odpowiad&a co do jakéci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w lwrdctwie okrélonych w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlabe. (U. z 2013 roku poz. 1409 z
pé&zniejszymi zmianami).

Wykonawca obowgzany jest przechowywaprzez okres wykonywania rob6t dokumenty
potwierdzajce, ze materialty odpowiadgjprzepisom, o ktérych mowa w pkt.. 1.12, a po
zakaiczeniu budowy przekazge zamawiajcemu.

Informowanie Zamawiagego (inspektora nadzoru) o robotach ulggajh zakryciu.
Wykonawca zobowdzany jest do wykonania niegiinego projektu ruchu wraz z zejem

pasa chodnika ponagzwszelkie koszty z tym zgzane.
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1.16. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycndmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat gi na zasadach olglenych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w pepbwaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1. Wykonawca
jest obowjzany wykaza Zamawiajcemu, ¥ proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie ejsaym ni wymagany w trakcie
postpowania o udzielenie zamowienia.

§3.
1. Nadzér nad robotami prowadzbedzie ze strony Zamawigjego inspektor nadzoru robot
budowlanych: ...
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierémmidowy w osobie: ......................

3. Zaakceptowana przez Zamawjigg@go zmiana o0sOb, o ktéorych mowa w ust. 2 winna by

potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do ringjumowy.

4.  Zmiana os6b wskazanych poxey maze nasipi¢c na osoby legitymuyge sé rOwnowanymi

uprawnieniami oraz kwalifikacjami

5. Przekazanie Wykonawcy przez Zamawiggo miejsca objego robotami budowlanymi

okreslonymi w 81 umowy( placu budowy) napt protokolarnie.
§4.

Umowy o podwyk onawstwo

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamowberpodwykonawcy Wykonawca
zobowhgzany jest poinformowaZamawiajcego, podajc nazw podwykonawcy oraz wskazig,
ktora cz$¢ zamdwienia bdzie przez niego wykonywana.

2. Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana pdargwcey lub zmiana zakresu prac
powierzonych podwykonawcom rmdava jest wyhcznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajcego.

3. Wykonawca zobowdzuje sé do zapewnieniaze podwykonawcy wskazani w ofercie niedl
powierzali wykonania cakai lub czsci powierzonych im prac dalszym podwykonawcom, ehyb
ze wykonawca uzyska od zamavgizggo zgog na takie powierzenie.

4. W kazdym przypadku korzystania zéwiadczéh podwykonawcy wykonawca ponosi pgin
odpowiedzialné¢ za wykonanie zobowzan przez podwykonawg jak za wlasne dziatania lub
zaniechania, niezateie od osobistej odpowiedzialked podwykonawcy wobec Zamawigego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Geienia zamierzagy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemy soboty budowlane, jest oboyzany, w
trakcie realizacji zamowienia publicznego na rodmtgdlowlane, do przedienia zamawiaicemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dglpodwykonawca jest obogzany
dolgczy¢ zgod Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo dctrezgodnej z
projektem umowy.

6. Zamawiajcy w terminie 7 dni, zgtosi pisemnie ewentualnetrzagenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem mboty budowlane:



Nr sprawy: 77 / R.B /2015

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

a) niespemiajcej wymaga okreslonych w SIWZ
b) gdy umowa bdzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia pgdwmawcy Iub
dalszemu podwykonawcy diszy niz 30 dni od daty deczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Itdchunku, potwierdzagego
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwagievcy roboty budowlanej.
Niezgtoszenie pisemnych zastteg do przedieonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem gsroboty budowlane, w terminie 7 dni, uzgast za akceptae¢j projektu
umowy przez zamawiggedo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Geienia na roboty budowlane
przedktada zamawiggemu péwiadczon za zgodn& z oryginatlem kopi zawarte] umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotena soboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.
Zamawiajcy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemny sprzeciw gdmwy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem groboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowastv @
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przastiej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane w terminie 7 dni, ugease za akcepta¢j umowy przez
Zamawiajcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Gxegienia na roboty budowlane
przedktada zamawiggemu pdéwiadczom za zgodn& z oryginatem kopi zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotema slostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyczeniem umow o podwykonawstwo o wadiomniejszej nt 0,5% wartdci
umowy w sprawie zamowienia publicznego.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 117¢d termin zaptaty wynagrodzenia jest ziay niz
okreslony w ust. 6b zamawiagy poinformuje o tym wykonawci wezwie go do doprowadzenia
zmiany tej umowy pod rygorem wyglienia o zaptagtkary umowne;.
Przepisy ust. 1-11 stosuje sidpowiednio do zmian tej umowy 0 podwykonawstwo.
W przypadku powierzenia przez Wykonawealizacji czsci zamowienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zokaany do dokonania we wilasnym zakresie
zaptaty wynagrodzenia nhatgego podwykonawcy z zachowaniem terminéw pistho
okreslonych w umowie z podwykonawc
Wykonawca zobowgizany jest do zlzenia najpaéniej w dniu podpisania protokotu odbioru robot
Zamawiajcemu pisemnego potwierdzenia przez podwykoravktorego wierzyteln@ jest
czescig skladowg wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzesgotpodwykonawcy.
Zamawiajcy dokona bezpoedniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przyshoggjo
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawaakceptowanprzez zamawigiego
umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotemg soboty budowlane, lub ktory zawart

przediaong zamawiagcemu umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotery dostawy lub
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17.

18.

19.

20.

21.

sprawy: 77 / R.B / 2015

ustugi, w przypadku uchylenia esiod obowijzku zaptaty odpowiednio przez wykonawc

podwykonawe lub dalszego podwykonawezamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16 obejmujegeamie nalene wynagrodzenie, bez

odsetek, nalasmych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezgednie] zaptaty zamawiggy umaliwi wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotygzych zasadnwi bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym: @ dni od dnia da@czenia tej

informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust, W8terminie wskazanym przez

zamawiajcego, zamawiaLy maze:

a) nie dokona bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub ziatsu
podwykonawcy, jeeli wykonawca wykae niezasadrio takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytugdowego kwot potrzebig na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnieniaadagzej wtpliwosci zamawiagcego
co do wysokéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platidsic nalezy, albo

c) dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zkatsu
podwykonawcy, jeeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wikaasadni takiej
zaptaty w terminie 30 dni od daty dostarczeniaudaktachunku przez podwykonagtub
dalszego podwykonawe potwierdzajcego wykonanie zleconej podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub robotgdwianej.

W przypadku dokonania bezjedniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykana

zamawiajcy potrci kwote wyptacors z wynagrodzenia nateego wykonawcy.

Koniecznd¢ wielokrotnego dokonywania bezjyedniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub konieczié dokonania bezgoednich zaptat na sumwicksz niz 5%

wartasci umowy w sprawie zamowienia publicznegoz@stanowd podstaw do odsipienia od

umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamajgeggo.

§5.
Za wykonane prace okilene w § 1 ust. 1 umowy ustal@ svynagrodzenie kosztorysowe ustalone w
oparciu o kosztorys ofertowy za kwdirutto: ...............coevviie i, zt
(Stownie ZIOtYCh ..o ).

Powyzsza kwota zawiera podatek VAT 8 %.

§6.

1. Termin rozpocgcia robot Rkdacych przedmiotem umowy - zostanie ciomy w protokole

przekazania placu budowy

2. Termin zakaczenia robot &dacych przedmiotem umowy : ............... r.

§7.
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Zamawiajcy na podstawie art. 144 ust 1 ustawy przewidujelimos¢ dokonania zmiany umowy w
formie aneksow w ] wymienionych przypadkach :
1. Termin zakaczenia rob6t mee ulec zmianie w przypadku :

- zaistnienia sytuacji niembwej do przewidzenia na etapie zawierania umowy,

- kleski zywiotowej,

- wystpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,eomwliwiajacych prowadzenie
rob6t budowlanych zgodnie z technolpgich wykonania np. opady atmosferyczne,
gradobicia, huragany, alby powietrzne Przedmiotowy przypadek wymaga pisguone
potwierdzenia przez inspektora nadzoru,

- zakmczenia pracy przez wykonagprzed terminem umownym

- przedhzenie terminu realizacji zamoéwienia podstawowegaskdek koniecznici wykonania
robét dodatkowych , o ktérych mowa w art.67 uskilpustawy PZP

2. Zmiana rzutuyjca na wynagrodzenie w przypadku :

2.1. ustawowej zmiany stawki podatku od towaruiigisv trakcie realizacji umowy

2.2. wprowadzenia istotnych zmian do rzeczowegaeezakrobot olitych umowa, ktére g korzystne

i spowoduj oszcedngici ha rzecz zamawiggego.

2.3. Rozliczenie robdét, o ktorych mowa w ust. 2mastpi kosztorysem powykonawczym na
podstawie faktycznie wykonanych i odebranych rolwébparciu o ceny zgodnie z kosztorysem

ofertowym.
§8.

1. Podstaw do wystawienia faktury za wykonane prace remontasymienione w 8 1 ust 1 umowy
jest podpisany przez strony protokoét odbioru peraantowych oljtych umowg.
2. Termin ptatndci faktury okréla sk na 21 dni od daty jej zkenia u zamawigfgego.
§9.
1. Wykonawca na wykonane prace remontowe udziela gwfra na okres .................
mieskcy liczac od daty protokolarnego bezusterkowego odbiora.pra
2. Zamawiajcy maze dochod#i roszczé z tytutu gwarancji take po terminie okrdonym w ust. 1,
jezeli reklamowat wael przed uptywem tego terminu.
§10.
Strony postanawiaj ze obowizujaca je formg odszkodowania stanogvikary umowne, ktore dulg
naliczane w nagpujacych wypadkach i wysokeiach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawigemu kary umowne:

1) W przypadku odgpienia od umowy z winy Wykonawcy - w wysckd 50%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 umowy.
2) Za op@&nienie w wykonaniu oki&onego w umowie przedmiotu umowy - w wyseékb0,6%

wynagrodzenia brutto okslenego w 8 5 umowy za kdy dzier op&nienia.
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3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Za zwiole w usungciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresieatancji - w
wysokasci 1,2% wynagrodzenia brutto oklenego w 8 5 umowy za kdy dziea
op&anienia, liczonej od dnia wyznaczonego na ugtieiwad.

Zamawiajcy maze dochodzi od Wykonawcy odszkodowania za szkody spowodowane
niewtasciwym wykonaniem prac jli kary umowne nie pokrgjwysokaci szkody.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni atlydvyznaczonej na ich usegoie
przez Zamawiajcego, to Zamawiafy maze zlecé usungcie ich stronie trzeciej na koszt i
odpowiedzialné Wykonawcy.

W przypadku braku zaptaty wynagrodzenia maégo podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokei — 4.000,00 ziotych, gdy zamawday dokona bezpmedniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Nieterminowej zaptaty wynagrodzenia nalego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokoi 500,00 zioty za kaly dzien op&nienia w stosunku do
terminu okrélonego z podwykonawtdalszym podwykonawc

Nieprzedigenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykohaws Kktorej
przedmiotem groboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysédial.000,00 ziotych,
Nieprzedtaenia pgwiadczonej za zgodié z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo

lub jej zmiany w wysokgci 1.000,00 ztotych.

10) Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie tetnzaptaty w wysokéi 1.000,00

zlotych.
§11.

1. Zamawiajcemu przystuguje prawo ogpienia od umowy w przypadku, gdy :

1)

2)

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczZoppowodugcej, ze wykonanie umowy nie g
w interesie publicznym, czego nie ama bylo przewidzi€ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiagcy maze odsipi¢ od umowy w terminie 30 dni od poweia wiadomdci o tych
okolicznaiciach - art. 145 ustawy Prawo zamofvipublicznych. Wykonawcy w takim
przypadku nalgy si¢ wynagrodzenie wykcznie za rzeczywcie wykonagn czgs¢ przedmiotu
umowy.

Wykonawca nie rozpogk w terminie 7 dni od daty okénej w § 6 ust. 1 umowy lub

przerwat realizagjrobot i nie kontynuuje ich przez okres 7 dni zsiigj winy.

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakrebigstoonnie uzgodnionym na koszt tej

strony, z ktérej to winy nagpito odstpienie od umowy.

§12.

Wykonawca zgtosi gotowso do odbioru kacowego robét w formie pisemnej.

2. Wraz ze zgloszeniem do odbioru technicznego rob§kdWawca przekse Zamawiajcemu

dokumenty ( atesty, certyfikaty ) potwierdazg,ze wbudowane wyroby budowlang zgodne z

art. 10 ustawy Prawo budowlane ( opisane i ostewgme przez kierownika budowy ).
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3. Odbidr robdt, o ktdrym mowa w ust. 1, dokonany anst komisyjnie z udzialem przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajcego.

4. Odbior kaicowy ma na celu przekazanie Zamawtamu ustalonego przedmiotu umowy do
eksploatacji po sprawdzeniu jego ngtego wykonania.

5. Zamawiajcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér wagul 7 dni od daty zawiadomienia go o
zakaiczeniu przedmiotu umowy i egniecia gotowdci do odbioru, zawiadamig o tym
Wykonawe.

6. Strony postanawiaj, ze z czynnéci odbioru lgdzie spisany protokot zawiesay wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.

§13.

1. Wykonawca we wlasnym zakresie zabezpieczy soidee warunki BHP i ppa przy

prowadzonych robotach budowlanych.

2. Wykonawca ponosi odpowiedziakto za bezpiecaestwo ruchu oraz oznakowanie robot i

utrudnier w ruchu zwizanych z wykonywanymi robotami budowlanymi.

3.  Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza szkody wyrgdzone w miejscu wykonanych robot.

§14.
Na czas trwania umowy Wykonawca musi postgataliss ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej
dziatalngci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na kgvoie nizsz niz ........................ zt.
(stownie ziotych: ......................).

8 15.

Wszelkie zmiany tr&ei umowy dokonywanedala w formie pisemnej, pod rygorem niemvesci.

§ 16.
W sprawach nieuregulowanych ninigjsamows maj zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§17.

Ewentualne sporydalzie rozstrzygatgl wiasciwy dla siedziby Zamawiagego.

§18.
Umowk niniejsz sporadzono w dwdch jednobrzggych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla

kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :



