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Zalgcznik Nr 6 do SIWZ

Projekt umowy
0 roboty budowlane
Zawarta w dniu ............... 2017 r. pomigdzy Gming Miasto Suwatki, ul. Mickiewicza 1, 16 — 400 Suwatki,
NIP 844-215-51-52, REGON 790671030, zwang dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:
Prezydenta Miasta Suwalk — Czestawa Renkiewicza,
przy kontrasygnacie
Skarbnika Miasta — Wiestawa Stelmacha,

................................................... , zwanym dalej ,,Wykonawca” prowadzacym dziatalno§¢ gospodarcza na
POUSTAWIE ....eveeireeee e e TEPIEZENTOWANA PIZEZ .. eneneeeenetenenee et eteneeeeeeeeneneneaenens

Wybdr Wykonawcy nastgpit w postegpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméowien publicznych ( Dz. U. z 2017 roku, poz. 15791j.).

§1
Przedmiot umowy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego robot budowlanych w zakresie budowy
budynku mieszkalnego wielorodzinnego =z lokalem ustugowym na parterze z wykonaniem
zagospodarowania terenu w zakresie: nawierzchni ciggdw pieszo-jezdnych, 31 miejsc postojowych, placu
zabaw, przylaczy: wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, linii o$wietleniowej i
budowa wiaty $mietnikowej oraz rozbidrka obiektow istniejacych: budynku mieszkalnego i budynku
gospodarczego, w wyniku ktorego powstanie 28 lokali socjalnych przy ul. Reja na dziatkach ozn. geod.
22065/4,22066/3,22067/2, 22064/2, 22063/3 w Suwalkach.

2. Szczegdlowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera: projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot, pozwolenia, pomocniczo: przedmiary robot, branzowe warunki
techniczne, zezwolenia, uzgodnienia zwane dalej tacznie ,,dokumentacja projektowa” Stanowiace integralna
cze$¢ umowy.

3. Wykonawca podejmuje si¢ realizacji wszystkich robdt niezbgednych do wykonania przedmiotu umowy, o
ktorym mowa w ust. 1 i ust. 2.

4. Wykonawca zobowiagzuje si¢ do wykonania wszystkich prac terminowo, profesjonalnie z nalezyta
staranno$cia zgodnie z umowa i dokumentacja projektowa przekazang przez Zamawiajacego i
zweryfikowang przez Wykonawce, wskazaniami i zaleceniami Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru,
obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i uzgodnieniami dokonanymi
w trakcie realizacji umowy oraz przy uzyciu sprzgtu i sily roboczej spetniajacej standardy i wymagania
jakosciowe wynikajace z wlasciwych norm i przepisow prawa.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze cala dokumentacja niezb¢dna do realizacji inwestycji zostata mu przekazana.

§2
Terminy realizacji umowy i wykonania etapow

1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem zawarcia umowy tj. w dniu

2. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do przekazania Wykonawcy placu budowy w dniu zawarcia umowy.

3. Terminy realizacji poszczeg6lnych etapow okres$la harmonogram realizacji prac, ktory wskazany zostanie w
zataczniku numer 2 do umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie roboty budowlane stanowiace przedmiot niniejszej umowy
wterminie do ...........ooiiiiinaL.

5. Celem uniknigcia watpliwosci strony postanawiaja, ze za dzien wykonania danego etapu lub dzien
wykonania umowy przyjmuje si¢ dzien podpisania przez Zamawiajacego odpowiednio protokotu odbioru
etapu lub protokotu odbioru koncowego robdt. W sytuacji, w ktdrej protokédt odbioru nie zostanie przez
Zamawiajacego podpisany z uwagi na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy,
Wykonawca pozostaje w zwloce.

6. Przez ,termin zakonczenia robot” nalezy rozumieé zakonczenie wszystkich robdt budowlano-montazowych,
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przeprowadzenie odbioréw technicznych, uporzadkowanie terenu budowy i terenow przylegtych, uzyskanie
niezbednych uzgodniei i dokumentéw wymaganych prawem budowlanym koniecznych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.
§3
Obowiazki Wykonawcy
1. W celu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do:
1) przedlozenia Zamawiajacemu, w terminie nie poézniejszym niz 14 dni liczac od dnia zawarcia umowy,
uzgodnionego szczegbtowego harmonogramu rzeczowo - finansowego, z ktorego wynikaé bedzie kolejnosé
wykonywania robot oraz terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot.
Harmonogram stanowi¢ bedzie zatacznik nr 2 do umowy i za zgoda stron moze by¢ aktualizowany w trakcie
realizacji umowy,
2) wyznaczenia kierownika budowy zgodnie z oferta Wykonawcy,
3) wyznaczenia kierownikow robét sanitarnych i elektrycznych wraz z wpisaniem danej osoby do dziennika
budowy zgodnie z oferta Wykonawcy,
4) dostarczenia Zamawiajagcemu nie pozniej niz w dniu przekazania placu budowy o$wiadczenia kierownika
budowy i kierownikdéw robot o podjeciu przez nich obowiazkow,
5) biezacego prowadzenia i zabezpieczenia dziennika budowy,
6) organizacji placu budowy i jego dozoru,
7) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem nalezytej staranno$ci i uwzglednieniem specyfiki obiektu
oraz jego przeznaczenia, w sposob uniemozliwiajgcy wejscie na teren budowy o0sob trzecich,
8) bezwzglednego stosowania sie do tresci uzgodnien dokonanych przez osoby upowaznione przez strony,
9) prowadzenia robot zgodnie z przepisami bezpieczefistwa i higieny pracy oraz przepisami
przeciwpozarowymi,
10)utrzymywania terenu budowy w nalezytym porzadku,
11)informowania Zamawiajacego na biezaco o problemach i okolicznosciach, ktore moga wptynaé na jakosé
rob6t lub opdznienie terminu wykonania robot,
12)uzyskania atestow o dopuszczeniu materialow i urzadzen do stosowania zgodnie z projektowang funkcja i
przeznaczeniem obiektu oraz certyfikatow ich zgodnosci z Polska Normga i aprobatg techniczna,
13)doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, zaplecza budowy, terenow sgsiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wlasny koszt renowacji zniszczonych
lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow drog, nawierzchni lub instalacji po
zakonczeniu wykonywania robot budowlanych,
14)zgloszenia w imieniu Zamawiajacego rozpoczgcia rob6t budowlanych zgodnie z prawem budowlanym i
dostarczenia dowodu zgloszenia Zamawiajagcemu w terminie 2 dni od dnia zgloszenia,
15)montazu tablicy informacyjnej,
16) dokonania na wtasny koszt rozruchu technologicznego urzadzen,
17)poniesienia kosztow wszelkich prob,
18)poniesienia kosztow utylizacji odpadéw oraz jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisOw
prawnych wynikajacych z nastgpujacych ustaw:
a) Ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z p6zn. zm.).
b) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z p6zn. zm.).
19)rozbidrki trzech budynkéw i postgpowania zgodnie z informacjami zawartymi w opisie technicznym do
projektu rozbiorki podczas prowadzonych prac,
20)przed zgtoszeniem robot do odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu, dokumentacj¢ powykonawczg
zawierajacg m.in. nastgpujace dokumenty:
a. oswiadczenie kierownika budowy o zgodnoSci wykonania robot z dokumentacja projektowa i
obowigzujacymi przepisami;
b. certyfikaty, §wiadectwa i aprobaty techniczne uzytych materiatow i wykonanych roboét, protokoty z
wykonanych prob, badan i pomiarow we wszystkich branzach (budowlanej, sanitarnej, elektrycznej)
wchodzace w sktad dokumentacji powykonawczej;
c. pelng dokumentacje powykonawcza wraz z zaznaczeniem zmian w przypadku ich wystgpienia we
wszystkich branzach, w ktorych nastapita zmiana (budowlanej, sanitarnej, elektrycznej) wraz z rysunkami
wchodzacymi w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi na czerwono zmianami (a w
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razie potrzeby takze opis uzupehiajacy i dodatkowe rysunki), potwierdzonych przez projektanta wraz z
wersja elektroniczna;
d. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg wraz z kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
e. ramowy instrukcje eksploatacji i konserwacji, ktora winna zawiera¢ list¢ wszystkich urzadzen, procedur
i zasad wykonywania czynno$ci koniecznych dla ich prawidtowego uzytkowania (w tym instrukcje
uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami);
f. dokumenty inne okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
g. wypetniony dziennik budowy;
h. o$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i potwierdzenie utylizacji
wytworzonych odpadow;
i. zestawienie zawierajace liste wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, wraz ze
wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci kwoty naleznego wynagrodzenia wynikajacego z
umowy 0 podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, wszystkich faktycznie dokonanych
platnoséci z rozbiciem na poszczegdlne faktury, a takze pokazaniem kwoty pozostajacej jeszcze do
zaplacenia na ich rzecz. Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie musza zosta¢ potwierdzone
przez przedstawicieli wszystkich podmiotow w nim wymienionych;
j. dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie elementy niezbedne do odbioru inwestycji
przez odpowiednie organy i instytucje oraz by¢ dostarczona w wersji papierowej - 3 egzemplarze i
elektronicznej - ptyta CD/DVD),
21)usunigcia drzew kolidujacych z inwestycja w ilosci 2 szt. oraz do nasadzenia 6 szt. drzew gatunku dab
szypulkowy o obwodzie pnia na wysokosci 100 cm minimum 14 cm. Nasadzenia nalezy wykonaé w obrebie
nieruchomosci bedacych w zarzadzie Zarzadu Budynkéw Mieszkalnych w Suwatkach TBS sp. z o0.0. na
terenie miasta Suwatki — Decyzja z dnia 30.08.2017 r. wydana przez Marszatka Wojewddztwa Podlaskiego
w Biatymstoku. O planowanym przeprowadzeniu nasadzen, wynikajacych z ww. decyzji, Wykonawca
pisemnie powiadomi Zamawiajacego wraz z podaniem na mapie lokalizacji drzew. Akceptacja planu
nasadzen nastapi w formie pisemnej przez Zamawiajacego. Ponadto Zamawiajacy wymaga aby wszystkie
nowo posadzone drzewa mocowane byly za pomoca tasm, kotw stabilizujacych do odpowiedniej wielkosci
w stosunku do wysokosci drzew drewnianych palikow. Dodatkowo wymagane jest zabezpieczenie drzew w
system mocowania podziemnego, elementy napowietrzajace i nawadniajace.
22)wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike i warunki prowadzenia
robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy,
23)wykonania na swoj koszt ogrodzenia placu budowy przed rozpoczeciem robot budowlanych,
24)ponoszenia kosztow wszelkich medidw, w tym w szczegdlnosci energii elektrycznej, wody i ogrzewania
(jesli beda tego wymagaly warunki pogodowe oraz technologia prowadzonych robét) niezbednych do
realizacji zaméwienia, w tym rowniez ewentualnego montazu, utrzymania i demontazu licznikow
niezbednych do dokonania pomiarow kosztoéw medidow uzytych przez Wykonawce w celu realizacji
zaméOwienia,
25)wykonania zaplecza budowy w postaci biura budowy, magazynéw, placow magazynowych, warsztatow oraz
ponoszenia kosztow ich utrzymania i konserwacji,
26)udostepniania biura budowy przedstawicielom Zamawiajgcego,
27)zapewnienia statego nadzoru technicznego kierownika budowy i kierownika robét posiadajgcego wymagane
prawem budowlanym uprawniania do pehlienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
zobowigzanie dotyczy rowniez podwykonawcow. Kierownik Budowy bedzie koordynatorem sprawujacym
nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy wszystkich pracujacych na budowie pracownikow,
28)zapewnienia we wlasnym zakresie sprzetu (maszyny, rusztowania, elektronarzedzia itp.), roztadunku
materiatow oraz obshugi geologicznej 1 geodezyjnej potrzebnej do wykonania zadania,
29)zglaszania Zamawiajacemu do odbioru robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu, a takze prowadzenia
dokumentacji fotograficznej robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,
30)uzyskania zgody na zajecie przylegajacych do terenu budowy ulic i chodnikéw w tym opracowania projektu
organizacji ruchu dla potrzeb realizacji budowy oraz uiszczenia optat z tym zwigzanych,
31)dokonywania wszystkich odbioréw, uzgodnien i badah wymaganych przepisami prawa wymaganych przy
realizacji robot bedacych przedmiotem umowy,



Nr sprawy: 7 / 1/ 2017

32)biezacego zabezpieczenia wykonanych robot w sposob uniemozliwiajacy zniszczenie efektow prac,

33)zachowania szczegdlnej ostroznoéci w trakcie realizacji robot w obrebie istniejacych i nowo zatozonych
punktow osnowy realizacyjnej oraz wlasciwego ich zabezpieczenia,

34)dokonywania w ramach ustalonego wynagrodzenia niezwlocznej naprawy elementéw budowy zniszczonych
lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robot,

35)przywrocenia do stanu z dnia przejecia terendw zajetych czasowo w zwigzku z realizacjg robdt oraz
naprawy ewentualnych szkéd spowodowanych realizacja robot objetych umowa na nieruchomosciach
sasiadujacych; w przypadku niewykonania tego zobowigzania Zamawiajacy moze obcigzy¢é Wykonawce
kosztami zastepczego wykonania wymienionych robét,

36)kazdorazowego uczestnictwa w wyznaczonych przez Zamawiajagcego naradach koordynacyjnych
dotyczacych zleconych robot,

37)ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikow i
0s6b trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow,

38) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania robot w
terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

39) w przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych wynikajacych z decyzji organdw nadzoru
budowlanego lub jest nastgpstwem bledoéw lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez
Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia — w terminach wynikajacych z niniejszej umowy,

40) udostepnienia plac budowy zarzadcom sieci, w tym Przedsi¢biorstwu Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
w Suwatkach, Przedsigbiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Suwalkach, PGE w Suwatkach w
przypadku wykonywania robot przez te firmy,

41) wykonywania robot w sposob minimalizujacy utrudnienia w ruchu w obrebie ulic M. Reja i Szpitalne;.

2. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia OC prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej w
zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty zawarcia umowy do
czasu odbioru koncowego na kwote nie nizsza niz 1 000 000 zt. Na kazde zadanie Zamawiajacego
Wykonawca jest obowigzany okaza¢ aktualng optacona polise ubezpieczeniowa lub inny dokument
potwierdzajacy posiadanie aktualnego ubezpieczenia wraz z dowodem oplaty.

3. Wykonawca oswiadcza ze zapoznat si¢ z cato$cig dokumentacji budowlanej, w tym m. in. z projektem
budowlanym i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét, jak réwniez z placem budowy i nie wnosi
zastrzezen do dokumentacji oraz warunkow na placu budowy.

4. Wykonawca, od dnia protokolarnego przejecia placu budowy do chwili odbioru koncowego, ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody na terenie placu budowy.

5. Wykonawca odpowiada za wszelkie wypadki lub szkody powstate na skutek btedu przy wykonaniu robot
lub dziatan Wykonawcy, Podwykonawcow badz ich pracownikéw lub wspotpracownikéw poniesione przez
jakiekolwiek inne osoby. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ochrony Zamawiajacego przed jakimkolwiek
roszczeniami osob trzecich wyniktymi z nieprzestrzegania przez Wykonawce, Podwykonawcow badz ich
pracownikow lub wspotpracownikow ktoregokolwiek z jego obowiazkéow i przyjmuje na siebie pelna
odpowiedzialnos¢ z tego tytutu.

6. Wszystkie roboty budowlane musza by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w oparciu o
stosowna wiedze inzynierskag oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone na dziatkach objetych zakresem robdt oraz innych dziatkach
zniszczonych przez Wykonawce w trakcie prowadzenia robot w tym za szkody powstate w zwigzku z
uzytkowaniem drog oraz w uzasadnionym przypadku wyplaci bez zbgdnej zwloki zadoscuczynienie
wlascicielom zniszczonych dziatek w formie odszkodowania za szkody powstate z winy Wykonawcy oraz
przywroci dziatki i drogi do stanu pierwotnego.

7. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca
powotywatl si¢ na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

8. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi nastgpuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o§wiadczenie, o ktorym mowa
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w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, Iub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia
wobec tego Podwykonawcy.

9. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania
czgsci zamowienia Podwykonawecy.

10. Zmiana ktorejkolwiek z 0sob, o ktorych mowa w § 14 ust. 1 pkt 2 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda spetnia¢ warunki postawione w
tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

11. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w § 14 ust. 1 pkt 2
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§4
Obowiazek zatrudnienia na umowe o prace

1. Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcg lub
Podwykonawce na podstawie umowy o pracg wszystkich osob wykonujacych czynnos$ci w zakresie
realizacji zamdéwienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 1. poz. 1666, z pdzn. zm.).

2. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcoéw na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynno$ci w zakresie robot ziemnych, rozbiorkowych, zelbetowych, tynkarskich,
murarskich, izolacyjnych, instalacyjnych, dekarskich, elewacyjnych, wykonczeniowych, w zakresie
zagospodarowania terenu.

3. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przez osobe zatrudniong lub przez Wykonawce przed
zakonczeniem trwania umowy, wykonawca bedzie zobowigzany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

4. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest
W szczeg6lnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania

ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce o0sob
wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0soOb
wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okre§lenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis 0soby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopig
umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o0 ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
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3) =zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) po$wiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgltoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace oso6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci

obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreSlonej w § 8 niniejszej umowy.

Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez

Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych wskazane w ust. 2

cZynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje

Pracy.

§5
Materialy

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy z materiatow wiasnych.

Do wbudowania beda dopuszczone tylko te wyroby budowlane, ktore spetniaja wymogi okreslone w

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 poz. 1570), Ustawie z dnia 30

sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2017 poz. 1226), Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) oraz spethiajace wymagania okreslone w dokumentacji projektowej
stanowigcej integralna cz¢s¢ umowy. Wyroby budowlane, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca zobowigzany jest, na kazde Zadanie inspektora nadzoru, do przedlozenia w wyznaczonym

terminie dokumentdw tj. aprobat technicznych, deklaracji zgodnos$ci, atestow materiatdw i urzgdzen uzytych

do budowy.

Na kazdym etapie budowy inspektor nadzoru ma prawo odméowi¢ akceptacji materiatéw i urzadzen uzytych

do budowy jezeli nie spelniajg one wymaganych minimalnych parametrow technicznych okre§lonych w

dokumentacji projektowej.

Materiaty i urzadzenia rownowazne moga zosta¢ zastosowane wylacznie za zgoda obu stron, po uprzedniej

akceptacji przez projektanta i inspektora nadzoru.

Wszystkie materiaty uzyte przez Wykonawce musza by¢ fabrycznie nowe i nieuzywane.

§6
Odbiory
Poszczegdlne etapy wskazane w harmonogramie zawartym w zalgczniku numer 2 do umowy podlegaja
odbiorom czg¢sciowym.
Calos¢ przedmiotu umowy podlega odbiorowi w terminie wskazanym w § 2 ust. 4.
Odbiory czesciowe i odbior koncowy przeprowadzane bedg wedtug nastepujacej procedury:

1) Wykonawca zglosi gotowos$¢ do przeprowadzenia odbioru czgéciowego i koncowego pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

2) podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru bedzie faktycznie wykonanie robot,
potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robot)
potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3) Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru w terminie do 7 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

4) Zamawiajgcy w toku odbioru dokona odbioru bez uwag lub zglosi usterki podlegajace usunigciu w
wyznaczonym jednostronnie terminie.

5) termin, o ktérym mowa w punkcie 4 uwzglednia¢ bedzie specyfike prac niezbednych do usuniecia
usterki,
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6) w przypadku wyznaczenia terminu do usuni¢cia usterek, o ktorych mowa w punkcie 4, przy ponownym
zglaszaniu gotowos$ci do odbioru strony stosowac beda procedure wskazang w punktach 1-5,
7) procedura wskazana w punktach 1-6 stosowana bedzie do czasu usuniecia wszystkich usterek,
8) dzieh podpisania protokolu odbioru bez uwag traktowany bedzie jako dzien wykonania odpowiednio
etapu lub przedmiotu umowy;,
9) za date wykonania przez Wykonawce zobowiazania wynikajacego z niniejszej umowy uznaje si¢ date
odbioru, stwierdzona w protokole odbioru koncowego.
4. Protokoét czesciowego 1 koncowego odbioru robot sporzadzony bedzie przez kierownika budowy (robot),
na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowigcego zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy,
podpisany przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez Zamawiajacego.

§7
Wynagrodzenie

1. Z tytulu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie brutto:
................. zt, stownie zlotych: ..., W tym: VAT 8% - ...z
sfownie zlotych: ...l , VAT 23% - .......... zt, slownie zlotych:

2. Rozliczenie pomigdzy stronami nastgpowaé bedzie w 6 transzach za wykonane roboty zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy z
zastrzezeniem, ze wysoko$¢ transz w 2017 r. nie moze przekroczyé kwoty 580 000 zt brutto. Podstawsg
ptatnosci beda faktury zatwierdzone przez Zamawiajacego 1 wystawione przez Wykonawce po dokonaniu
czgsciowego 1 koncowego odbioru robot. Faktury czgsciowe nie moga przekroczyé 90% wynagrodzenia
ryczattowego okre§lonego w ust. 1. Faktura koncowa za pozostalg czgs¢ kwoty ryczattowej zostanie
optacona po odbiorze koncowym robot.

3. Wynagrodzenie ryczaltowe okre§lone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja robot
objetych dokumentacjg projektowa, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

4. Naleznosci z tytulu faktur beda ptatne, w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury wraz z niezbgednymi
dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Zamawiajacego, przelewem na
rachunek bankowy WYKONAWCY 1], .....oviuieii e e e

5. W przypadku wykonania czeSci robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy przez
Podwykonawcéw, zaplata naleznosci za wykonane roboty bedzie nastepowaé zgodnie z nastepujaca
procedura:

1) w przypadku zawarcia umowy 0 podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaplaty we wilasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindéw
okreslonych ta umowa,

2) Wykonawca skladajac fakture, z zastrzezeniem ust. 2, dokona stosownego podziatu naleznosci
pomigedzy Wykonawce i Podwykonawce w protokole czg$ciowym, koncowym odbioru robot
podpisanym przez przedstawiciela Zamawiajacego, przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela
Podwykonawcy;,

3) warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest
przedstawienie dowodow zaptaty przez Wykonawce wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
bioracym udzial w realizacji robot budowlanych; Wykonawca wraz z faktura VAT przedlozy
Zamawiajacemu kserokopi¢ faktury (oryginal do wgladu Zamawiajacego) wystawionej przez
Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce z dowodem zaptaty,

4) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcg wszystkich dowodoéw zaplaty, o ktérych mowa w
punkcie 3, kwota naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane zostanie
odpowiednio pomniejszona o sum¢ kwot wynikajacg z nieprzedstawionych dowodow zaptlaty,

5) w przypadku, o ktorym mowa w punkcie 4, Zamawiajgcy na pisemne zgdanie Podwykonawcy, dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy o Podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢
Wykonawcy od zaptaty,

6) bezposrednia zaptata Podwykonawcy, o ktérej mowa w punkcie 5, obejmuje wylacznie nalezne
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wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i zostanie
uiszczona w polskich ztotych,

7) przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy; Zamawiajacy
poinformuje przy tym Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia wezwania, do przedstawienia dowodow zaplaty oraz pisemnych uwag; w przypadku
zgloszenia uwag przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
moze:

a) nie dokona¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

8) wynagrodzenie, o ktorym mowa w niniejszym ustepie, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych na
podstawie uméw uprzednio zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

W przypadku zaniechania niektoérych robdt, wynagrodzenie za te roboty zostanie ustalone odrgbnie na

podstawie protokolu uzgodnionego przez strony w oparciu o kosztorys stanowiacy zatgcznik nr 3 do

niniejszej umowy. Warto$¢ robdt zaniechanych zostanie wylaczona z wynagrodzenia ryczaltowego

Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelno$ciami Wykonawcy, choéby jedna z

nich lub wigcej nie byly wymagalne i zaskarzalne.

Wykonawca nie moze dokonaé potracenia swoich wierzytelnosci bez wczesniejszego ich uznania przez

Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega, iz Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przeniesé

wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecia.

§8

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne, w nastepujacych przypadkach i kwotach:

1
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto 0 ktérym mowa w § 7 ust. 1,

za opdOznienie w realizacji umowy w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 4 umowy, w
wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

za opOznienie w usunigciu wad w ramach rgkojmi lub gwarancji w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,

z tytutlu nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
robot budowlanych — w wysokosci 0,20 % wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, za kazdy dzien zwloki,

z tytutu braku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom robot
budowlanych — w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, za kazdy taki przypadek,

z tytulu nieprzedtozenia przez Wykonawceg do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zgodnie z § 10 ust. 3 umowy — W
wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy,

z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, zgodnie z § 10 ust. 9
umowy - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy, za kazdy dzien zwloki w
dokonaniu tej zmiany i zgloszeniu jej Zamawiajacemu,

z tytutu nieprzedltozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, zgodnie z § 10 ust. 7 i 8 umowy - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy,

za kazda osobe, ktora wykonuje okre§lone czynnosci o ktorych mowa w § 4, a nie jest zatrudniona na
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podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub Podwykonawce, w wysokosci 100 zt (kara moze byé
naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie
posiada jej dokumentow, o ktorych mowa w § 4,

10) w przypadku odmowy przedstawienia lub opdznienia w przedstawieniu na zadanie Zamawiajgcego
dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie przez Wykonawce lub Podwykonawcow na podstawie umowy
0 prace 0sob, o ktorych mowa w § 4 w wysokosci 100 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z przystugujacego wynagrodzenia.

3. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania przekraczajacego wysokos¢ zastrzezonych w ust.
1 kar umownych.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym mowa w § 7ust. 1, tj. .....c.covuiiinin.
zt (stownie ztotych: .................. Ywformie .........cooiiiiiiiiiin.

2. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekracza¢ 5 lat, zabezpieczenie w
pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5
lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

3. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed
uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniagdzu,
Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwroécone Wykonawcy w nastgpujacych terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez

zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uplywie okresu r¢kojmi za wady.

5. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktérej mowa
w ust. 4 pkt 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
ktore czynig przedmiot umowy niezdatnym do uzytku lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§10
Podwykonawstwo

1. Jezeli Wykonawca postuguje si¢ przy realizacji umowy Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ich dzialania i zaniechania jak za swoje wlasne dzialania i
zaniechania.

2. Zamawiajacy w kazdym czasie obowigzywania umowy ma prawo zada¢ od Wykonawcy przedstawienia
informacji dotyczacych Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcoéw zawierajacej w szczegolnoscei:

1) wykaz Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow uczestniczacych w realizacji umowy ze
wskazaniem nazwy i siedziby Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
2) zakresu prac lub dostaw powierzonych Podwykonawcy.

3. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ takze, ze stosowny projekt umowy
przedstawi takze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktéry zamierza zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), przy czym do projektu powinna by¢ dotaczona zgoda
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Niezgloszenie
pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
Zamawiajacego. Postanowienia niniejszego ustgpu stosuje si¢ odpowiednio w przypadku, w ktorym
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzaja dokona¢ zmiany zawartej umowy 0
podwykonawstwo (lub odpowiednio dalsze podwykonawstwo).

4. Zamawiajacy okresla wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub
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sprzeciwu. W umowach o podwykonawstwo nalezy:

1) uwzglednié nie dtuzszy niz 30 - dniowy termin platno$ci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,

2) uwzgledni¢ okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy tak, aby nie byl on krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego 1 odpowiadal zakresowi
odpowiedzialnosci przyjetej przez Wykonawcg wobec Zamawiajacego,

3) uwzgledni¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy
zaplaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
Podwykonawcy, zgodnie z trescig umowy o podwykonawstwo,

4) okresli¢ termin realizacji rob6t nie dtuzszy niz termin realizacji robot przewidywany dla Wykonawcy,

5) zobowigza¢ Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do posiadania ubezpieczenia obejmujgcego
odpowiedzialno$¢ kontraktowa (niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan) opiewajacego na
kwote w wysokosci nie mniejszej niz 50% wartoci umowy o podwykonawstwo brutto oraz do
przedstawienia na dowdd spetnienia tego warunku kserokopii optaconej aktualnej polisy OC.

5. Zamawiajacy zglosi sprzeciw do uméw o podwykonawstwo w sytuacji, w ktdrej umowy te beda zawieraty
ktéregokolwiek z nastgpujacych postanowien:

1) postanowienie uzalezniajace uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcey od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawcg,

2) postanowienie uzalezniajace zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy.

6. Poza przypadkami wskazanymi w ust. 4 i 5 Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia zastrzezenia w
przypadku, w ktéorym zawarte umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zawieraja
postanowienia sprzeczne z prawem, zmierzaja do obejscia prawa lub sa sprzeczne z zasadami wspoizycia
spotecznego.

7. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego =zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmiany w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
UMowy.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzani b¢dg do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, o ile wartos¢ wynagrodzenia
Podwykonawcy wynikajaca z tej umowy przekracza¢ bedzie 50.000 ztotych brutto.

9. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

§11
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wystapia istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; w takim przypadku Zamawiajagcy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) Wykonawca w sposob nieuzasadniony przerwal realizacj¢ umowy na co najmniej 5 dni roboczych z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy; w takim przypadku Zamawiajacy uprawniony jest do odstgpienie od
umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia informacji 0 zaprzestaniu realizacji umowy przez
Wykonawce,

3) przeprowadzono dwukrotnie bezskuteczng procedure usuniecia usterek stwierdzonych przy odbiorze
czesciowym, w takim przypadku Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci, wedtug
swojego uznania, w terminie 3 dni od dnia ponownego przedtozenia przez Wykonawce robot z usterkami
do odbioru,
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4) w stosunku do Wykonawcy przedmiotu umowy wszczgto postgpowanie likwidacyjne, w takim przypadku
Zamawiajacy uprawniony jest do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania informacji
0 wszczeciu procedury likwidacyjnej,

5) Wykonawca narusza postanowienia przedmiotowej umowy.

2. W przypadku odstapienia od umowy z ktorejkolwiek z przyczyn wskazanych w ust. 1, strony sporzadza
protokél inwentaryzacyjny stwierdzajacy stan zaawansowania robdt. Zamawiajacy po stwierdzeniu
prawidlowo$ci wykonanych prac dokona ich odbioru i zaptaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie w
wysokosci proporcjonalnej do zakresu wykonanych prac. W przypadku w ktorym Zamawiajacy stwierdzi
usterki w pracach wykonanych przez Wykonawce, Zamawiajacy moze wedlug swojego wyboru odebraé
etap pomimo istnienia usterek lub zaniecha¢ odbioru prac wykonanych w ramach tego etapu, w toku ktoérego
doszto do odstgpienia od umowy i tym samym nie uiszcza¢ na rzecz Wykonawcy jakiegokolwiek
wynagrodzenia z tytutu realizacji prac tego etapu.

3. Konieczno§¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wicksza niz 5% wartosci
niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego.

§12
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakoSci i r¢kojmi na okres 60 miesigcy na elementy
konstrukcyjne za wyjatkiem pozostatych robdt i zamontowanych maszyn i urzadzen w stosunku do ktoérych
rekojmia za wady i gwarancja jako$ci wynosi zgodnie z kartami gwarancyjnymi producenta lecz nie krdcej
niz 36 miesigcy liczac od daty koncowego bezusterkowego odbioru robot.

2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia zgltoszonych wad w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, uwzgledniajacym specyfike prac niezbednych do usunigcia wad. Jezeli usuniecie
wady nie jest mozliwe w wyznaczonym terminie Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego ze wskazaniem propozycji terminu usuni¢cia wady.

3. W przypadku, w ktorym Wykonawca nie usunie wad w okreslonym terminie, Zamawiajacy uprawniony jest
do zlecenia usunigcia wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

4. Wykonywanie roszczen z tytulu gwarancji nie wylgcza roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi.

5. Koszty dokonywania przez Zamawiajacego obowiazkowych przegladow gwarancyjnych narzuconych przez
Wykonawcow robot lub producentow urzadzen ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca organizuje na wlasny koszt przeglady gwarancyjne i pogwarancyjne z udziatem zaproszonych
przez Zamawiajacego bezposrednich uzytkownikow, inspektora nadzoru, a gdy zajdzie uzasadniona
potrzeba rowniez z udzialem rzeczoznawcoéw. Wykonawca ponosi koszty udzialu rzeczoznawcow, jezeli
przyczyna ujawnionych wad bedzie lezata po jego stronie.

7. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okres$lone w przekazanej przez Wykonawce
,samowa instrukcje eksploatacji i konserwacji”, ktora winna zawierac list¢ wszystkich urzadzen, procedur i
zasad wykonywania czynno$ci koniecznych dla ich prawidlowego uzytkowania (w tym instrukcje
uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami).

8. Ramowa instrukcja eksploatacji i konserwacji obiektu jest zbiorem szczegdtowo opracowanych instrukeji
uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementow objetych gwarancja.

9. Zasady eksploatacji i konserwacji ujgte w ramowe;j instrukcji eksploatacji i konserwacji moga wynikac tylko
z przepisow prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczeg6lnosci zasady te nie moga si¢ rézni¢ na
niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okreslonych przez producentdow elementéw podlegajacych gwarancji
lub by¢ sprzeczne z zapisami niniejszej umowy.

§13
Zmiana umowy
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany w
zawartej umowie w nastepujacych sytuacjach:
1) w przypadku, w ktéorym termin realizacji umowy uzalezniony jest od realizacji przez Zamawiajgcego
przedsigwzigcia niezb¢dnego do nalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktérego nie dato sig¢
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

przewidzie¢ na etapie zawarcia umowy, termin realizacji umowy moze ulec zmianie o okres konieczny
do realizacji tego przedsigwzigcia,

w przypadku koniecznosci dokonania zmian treSci umowy w zwiazku ze zmiang powszechnie
obowiazujacych przepisow prawa, w zakresie wyznaczonym przepisami prawa w celu doprowadzenia
umowy do stanu zgodnego z przepisami prawa,

w przypadku: zmiany stawki podatku od towaré6w i uslug; zmiany wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg; zmiany
zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawceg.

w przypadku dziatania sity wyzszej, przez ktora nalezy rozumie¢ zdarzenia zewngtrzne o charakterze
niezaleznym od stron, ktérego strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy, ktérego nie
mozna unikngé, ani ktéremu strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, w
zakresie determinowanym wystapieniem silty wyzszej,

zmian¢ terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia przestojow i opdznien z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, majacych bezposredni wptyw na termin wykonania
przedmiotu umowy; w takim przypadku strony dopuszczaja wydluzenie okresu realizacji umowy o
okres zaistniatych opdznien,

wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, w postaci ciagtych (co najmniej 5 dniowych)
opadow lub wystapienia temperatur uniemozliwiajagcych prawidlowe wykonywanie robot w
szczegblnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej dokumentacja budowlang, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$é
wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢; w takim przypadku zmiany dotyczy¢ moga terminu realizacji umowy, adekwatnie
do czasu trwania tych przyczyn,

wystapienia okolicznoéci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej staranno$ci: wystgpienia wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robot, wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji; w takim przypadku
zmiany dotyczy¢ mogg terminu realizacji umowy, adekwatnie do tych okolicznosci,

wystapienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wilasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ (np. op6znien w wydaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. do wydania ktorych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa w ktorym decyzje powinny zosta¢ wydane); w takim przypadku
zmiany dotyczy¢ moga terminu realizacji umowy, adekwatnie do tych op6znien,

przewiduje si¢ mozliwo$¢ realizacji dodatkowych robdt budowlanych od dotychczasowego
Wykonawcy, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaty spelnione
Iacznie nastepujace warunki:

zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych, w
szczegllnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

zmiana Wykonawcy spowodowataby istotna niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego,

warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w
umowie lub umowie ramowej;

w takim przypadku zmiany dotyczy¢ moga wartosci i terminu realizacji umowy, adekwatnie do tych robot;
10) przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany umowy jezeli zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktéorych zamawiajacy, dzialajac z
nalezytg starannoscia, nie mogt przewidzie¢,
warto$¢ zmiany nie przekracza 50%,

w takim przypadku zmiany dotyczy¢ moga wartosci i terminu realizacji umowy, adekwatnie do tych robot;
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11)

12)

13)

14)
15)

16)
17)

koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych, niezbednych do wykonania przedmiotu umowy

ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu

umowy; w takim przypadku zmiany dotyczy¢ mogg wartosci i terminu realizacji umowy, adekwatnie
do tych robét;

wystgpienia braku mozliwo$ci wykonywania robot z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania

przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy; w przedstawionych powyzej przypadkach wystapienia opdznien, strony

w aneksie do umowy ustala nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesunigcia terminu

zakonczenia realizacji robot budowlanych w odniesieniu do przestanek, o ktorych mowa powyzej,

rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju,

zmiany umowy w przypadku zmian podmiotowych stron umowy w wyniku przeksztatcenia

podmiotowego (nastepstwa prawnego),

zmiany w zakresie formy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

zmiany w zakresie oferowanych materialdw budowlanych oraz technologii produkcji poprzez

wprowadzenie materiatdw lub technologii o parametrach tozsamych lub lepszych, wycofania z

produkcji, zmiany technologii ze wzgledu na rozwdj wiedzy technicznej lub innych przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy uniemozliwiajacych realizacj¢ zamdwienia, z zastrzezeniem
niezmiennosci ceny,

korygowania oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy,

zmiany umowy w zakresie materialdw, parametrow technicznych, technologii wykonania robot

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:

a. koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego, w oparciu o ktoéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

b. koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa
budowlanego,

C. wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych,

d. koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

w kazdym przypadku z zastrzezeniem niezmiennos$ci ceny.

18)

19)

20)
21)

wprowadzenia istotnych zmian do rzeczowego zakresu robot objetych umowa, ktore sa korzystne i
spowoduja oszczednos$ci na rzecz Zamawiajacego; wyliczenie wartosci tych robdt w celu ich
potracenia odbedzie sie po uzgodnieniach Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w oparciu
o0 kosztorys stanowigcy zatgcznik nr 3 do umowy.

ograniczenia pewnych robot (roboty zaniechane) przewidzianych w dokumentacji projektowe;j, gdy ich
wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi przepisami lub wykonania przedmiotu umowy; wyliczenie wartosci tych robot w celu
ich potracenia odbedzie si¢ po uzgodnieniach Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w
oparciu o kosztorys stanowiacy zatacznik nr 3 do umowy.

zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajacego.

opoéznienia przekazania przez Zamawiajacego terenu realizacji robot.

2. Ponadto zmiana umowy moze mie¢ miejsce w okolicznos$ciach, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt2 — 6
ustawy Pzp.

3. Postanowienia ust. 1 stanowia katalog zmian na ktoére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia
jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia zgody.

4. Wszelkie zmiany w tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej uzgodnionej przez kazda ze stron

pod rygorem niewaznosci.
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§14
Postanowienia koncowe

1. Przedstawicielami stron sa:

1) Zamawiajacego:
a) Inspektor nadzoru inwestorskiego, branza budowlana
b) Inspektor nadzoru inwestorskiego, branza sanitarna ..................coeeviinenenennnnnn.n.
c) Inspektor nadzoru inwestorskiego, branza elektryczna

2) Wykonawcy:
2)  KieroWnik BUdOWY .....vieieiiit e e e
b) Kierownik robOt sanitarnyCh ..............ouiiiiiiiiii e
€) Kierownik robot elektrycznych ...........oviiiiiiii i

2. Umowa sporzadzona zostata w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

3. Spory wynikajace w toku realizacji niniejszej umowy jak réwniez spory z nig zwigzane rozstrzygane beda
przez sad miejscowo wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tj.), ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) oraz ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) o ile przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych nie stanowig inaczej.

§15
Zalaczniki

1. Opis przedmiotu zaméwienia (dokumentacja projektowa).
2. Harmonogram rzeczowo-finansowym realizacji przedmiotu umowy.
3. Kosztorys ofertowy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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