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Umowa projekt Zatacznik Nr 9 do SIWZ

UMOWA
Zawarta w dniu .......ccccvveereeeeeninne, npedzy Wspdlnotami Mieszkaniowymi budynkow paémych
w Suwatkach przy ulicach :

UL. EM. PLATER 20
UL. EM.PLATER 24
UL. EM. PLATER 24A
UL. EM. PLATER 26

1 NIP 844-20-46-115
2

3

4.

5. UL. EM. PLATER 26A

6

7

8

9

NIP 844-20-45-601
NIP 844-20-45-593
NIP 844-20-45-587
NIP 844-20-45-570
NIP 844-20-45-564
NIP 844-20-45-558
NIP 844-20-45-535
NIP 844-20-45-541
NIP 844-20-46-084
NIP 844-20-46-090
NIP 844-20-45-713
NIP 844-20-45-618
NIP 844-20-45-765
NIP 844-20-45-759
NIP 844-20-45-742
NIP 844-20-45-914
NIP 844-20-45-908
NIP 844-21-09-755
NIP 844-20-45-481

UL. EM. PLATER 28
UL. EM. PLATER 28A
UL. EM. PLATER 28B
. UL. EM. PLATER 30
10. UL. EM. PLATER 37
11. UL. EM. PLATER 43
12. UL. SUZINA 1
13. UL. SUZINA 3
14, UL. M.C. SKLODOWSKIEJ 4
15. UL. M.C. SKLODOWSKIEJ 6
16. UL. M.C. SKEODOWSKIEJ 8
17. UL. GALAJA 23
18. UL. KS. K. HAMERSZMITA 5
19. UL. OGRODOWA 53
20. UL. DWERNICKIEGO 9

21. UL. CHLODNA 16 NIP 844-20-45-512
22. UL.KOSCIUSZKI 16 NIP 844-20-45-529
23. UL.KOSCIUSZKI 34 NIP 844-20-45-624
24. UL.KOSCIUSZKI 39 NIP 844-20-46-227
25. UL.KOSCIUSZKI 42 NIP 844-20-45-630
26. UL.KOSCIUSZKI 44 NIP 844-20-45-937
27. UL.KOSCIUSZKI 44A NIP 844-20-45-653
28. UL.KOSCIUSZKI 45A NIP 844-20-46-233
29. UL.KOSCIUSZKI 46 NIP 844-20-45-920
30. UL. KOSCIUSZKI 51 NIP 844-20-45-676
31. UL.KOSCIUSZKI 55 NIP 844-20-45-682
32. UL.KOSCIUSZKI 57 NIP 844-20-45-699
33. UL.KOSCIUSZKI 65 NIP 844-20-45-707
34. UL.KOSCIUSZKI 76 NIP 844-20-45-771
35. UL.KOSCIUSZKI 83 NIP 844-20-45-340
36. UL.KOSCIUSZKI 83A NIP 844-20-45-357
37. UL.KOSCIUSZKI 86 NIP 844-20-46-256
38. UL.KOSCIUSZKI 89 NIP 844-20-46-262
39. UL.KOSCIUSZKI 91 NIP 844-20-45-363
40. UL.KOSCIUSZKI 91A NIP 844-20-45-386
41. UL.KOSCIUSZKI 91B NIP 844-20-45-423
42. UL.KOSCIUSZKI 92 NIP 844-20-45-469

. UL.KOSCIUSZKI 96

NIP 844-20-45-452

44. UL. WOJSKA POLSKIEGO 7
45. UL. WOJSKA POLSKIEGO 23

NIP 844-20-45-966
NIP 844-20-45-446
zwanymi dalej ,Zamawiacym” reprezentowanymi przez petnomocnika Wspoélnaeddkaniowych
Dyrektora Zarzdu Budynkéw Mieszkalnych w Suwatkach Jarostawa édigiw dziatajcego na

podstawie petnomocnictw udzielonych przez ZdyzWspdlnot Mieszkaniowych.
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A e , Zwanym dalgyykonawg” prowadzcym dziatalné¢ gospodarcz na

§1.

1. Zamawiajcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania précelowlane remontowo -
konserwacyjne ok#étone w wykazie szczegdtowych robdt stangoyin Zahcznik nr 1 do
niniejszej umowy, w budynkach Wspdlnot Mieszkaniotvy Wyzej wymieniony zacznik
stanowi integrali cze$¢ umowy.

2. Zlecenia dotyczce koniecznéci wykonania prac remontowych obiektow zgtaszanglab
Wykonawcy przez Zamawigego w formie pisemnej lub telefonicznie przez pratikéw Dziatu
Eksploatacji ZBM.

3. Wykonawca zobowazany jest do codziennego kontaktu z pracownikaem@iD Eksploatacji ZBM
w godz. od ¥ do 9° celem pisemnego potwierdzania zleconych robot.

4. W przypadku zaistniatych sytuacji zaga@cych bezpieczestwu ludzi lub konstrukcji budynku
zlecenia przyjmowane e¢ba przez Wykonawg telefonicznie. Wykonawca w trybie
natychmiastowym przygpi do wykonania niezjminych czynnéci usuwagcych zaistnialy stan
zagraenia.

5. Nadzor nad robotami prowadzieda inspektorzy nadzoru ze strony Zamawéapo.

6. Wykonawca jest obowkzany zgtaszaZamawiagcemu wykonanie prac.

§2.

1. Prace remontowe winne dyykonywane zgodnie ze sztubudowlan i technology zawary w
Polskich Normach dotygzych budownictwa mieszkaniowego, z zapewnienierapY¥ykonawe
odpowiedniego spetu i materiatdw niezidnych do wykonania powierzonych prac.

2. Stopiex pilnosci przysypienia do realizacji prac remontowych oraz ternaim Wwykonania bdzie
uzgadniany pomgdzy Wykonawg, a osob zgtaszajca z Dzialu Eksploatacji ZBM wg
ponizszych zasad :

- | stopier pilnosci - wykonanie prac w ggu jednego dnia,
- |l stopiea pilnosci - wykonanie prac w ggu trzech dni,
- |1l stopien pilnosci - wykonanie prac w ggu dziesgciu dni,

3. Zakres zlecenia w zakresie wykonania robot remoyptbwia poszczegolnym obiekcie oitoey

bedzie przez Administratora ze strony Zamawacago.

4. Potwierdzenie zakresu wykonanych robo6t remontowgehposzczego6inym obiekcie odbyinse
bedzie przez Inspektora nadzoru ze strony Zamagégjo.

5. Jeeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycaydrpiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat gj na zasadach olglenych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w pegbwaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1. Wykonayest
obowigzany wykazé& Zamawiajcemu, £ proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym wiymagany w trakcie pagtowania o

udzielenie zamoéwienia.
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§3

Osoly odpowiedzialg za prawidtovg realizacg prac i uprawniog do kontaktowania ei z

Zamawiajcym ze strony Wykonawcyehzie :

Umowy o podwykonawstwo

1.

W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamoweerpodwykonawcy Wykonawca

zobowhgzany jest poinformowaZamawiajcego, podajc nazw podwykonawcy oraz wskazig,

ktora cz$¢ zamdwienia bdzie przez niego wykonywana.

Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana pdawgwcy lub zmiana zakresu prac

powierzonych podwykonawcom rmdava jest wyhcznie po uzyskaniu pisemnej zgody

Zamawiagcego.

Wykonawca zobowazuje s¢ do zapewnieniaze podwykonawcy wskazani w ofercie niedip

powierzali wykonania cakei lub czsci powierzonych im prac dalszym podwykonawcom, ehyb

ze wykonawca uzyska od zamavgizggo zgod na takie powierzenie.

W kazdym przypadku korzystania zéwviadczeér podwykonawcy wykonawca ponosi pen

odpowiedzialné za wykonanie zobowzan przez podwykonawg jak za wlasne dziatania lub

zaniechania, niezateie od osobistej odpowiedzialked podwykonawcy wobec Zamawigiego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Gxeienia zamierzagy zawrzé

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemy soboty budowlane, jest oboyzany, w

trakcie realizacji zamowienia publicznego na rodmtglowlane, do przedienia zamawiaicemu

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dglpodwykonawca jest obogzany

dolgczy¢ zgod Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo dctrezgodnej z

projektem umowy.

Zamawiajcy w terminie 7 dni, zgtosi pisemnie ewentualnetrzasenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem mboty budowlane:

a) niespetniagcej wymaga okreslonych w SIWZ

b) gdy umowa bdzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia pgkiwnawcy lub dalszemu
podwykonawcy dtaszy niz 30 dni od daty derczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potdzepcego wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budoej.

Niezgtoszenie pisemnych zastteg do przedieonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem asroboty budowlane, w terminie 7 dni, uzgast za akceptag¢j projektu

umowy przez zamawiggedo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Gxeienia na roboty budowlane

przedktada zamawiggemu pdéwiadczom za zgodn& z oryginatem kopi zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotena soboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej

zawarcia.
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9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zamawiajcy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemny sprzeciw dmwy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem groboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowastv @

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przasmtiej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane w terminie 7 dni, ugease za akcepta¢j umowy przez
Zamawiajcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Gxegienia na roboty budowlane
przedktada zamawiggemu pdéwiadczomn za zgodn& z oryginatem kopi zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotena slostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyczeniem umow o podwykonawstwo o wadiomniejszej nt 0,5% wartdci
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 117¢d termin zaptaty wynagrodzenia jest giay niz
okreslony w ust. 6b zamawiagy poinformuje o tym wykonawci wezwie go do doprowadzenia
zmiany tej umowy pod rygorem wyglienia o zaptgtkary umowne;.

Przepisy ust. 1-11 stosuje sidpowiednio do zmian tej umowy 0 podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawealizacji czsci zamowienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zokaany do dokonania we wilasnym zakresie
zaptaty wynagrodzenia nhatgego podwykonawcy 2z zachowaniem terminéw pigtho
okreslonych w umowie z podwykonawc

Wykonawca zobowgizany jest do zlzenia najpaéniej w dniu podpisania protokotu odbioru robot
Zamawiajcemu pisemnego potwierdzenia przez podwykoravktorego wierzyteln&@ jest
czescig skladowg wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzesgotpodwykonawcy.
Zamawiajcy dokona bezpoedniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przyshoggjo
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawaakceptowanprzez zamawigiego
umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotemg soboty budowlane, lub ktory zawart
przediaong zamawiagcemu umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotery dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia ¢siod obowszku zaptaty odpowiednio przez wykonawc
podwykonawe lub dalszego podwykonawezamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16 obejmujegeamie naléene wynagrodzenie, bez
odsetek, nalasmych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezgpedniej zaptaty zamawiggy umaliwi wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotygzych zasadnwi bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym: @ dni od dnia da@czenia tej
informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust, W8terminie wskazanym przez
Zamawiajcego, zamawiagpy maze:
a) nie dokona bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zkisu

podwykonawcy, jeeli wykonawca wykae niezasadrio takiej zaptaty albo
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b) zlozy¢ do depozytuglowego kwag potrzebig na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnieniadagzej vatpliwosci zamawiajcego
co do wysokéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatidcsic nalezy, albo

c) dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub ziatsu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wikaasadni takiej zaptaty w terminie
30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przeadwykonawe Iub dalszego
podwykonawe, potwierdzajcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

20. W przypadku dokonania bezjedniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykaa
zamawiagcy potici kwote wyptacory z wynagrodzenia nateego wykonawcy.

21. Koniecznd¢ wielokrotnego dokonywania bezyyedniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczié dokonania bezpgoednich zaptat na sumwicksz niz 5%
wartgsci umowy w sprawie zamowienia publicznegoz@stanowd podstaw do odsipienia od
umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zarmageggo.

§ 5.
Wykonawca zobowgzany jest do doprowadzenia miejsca wykonania pastdnu poradkowego
przed rozpoaxiem prac — niezwitocznie po ich zalazeniu. W przeciwnym wypadku prace nie
zostan odebrane.
§ 6.
1. Wykonywane prace remontowe rozliczargglgokosztorysem powykonawczym spadzonym na
podstawie Katalogow Naktadow Rzeczowych z aktualnyzupetnieniami, a w przypadku braku
podstaw wyceny w KNR-ach kalkulacjndywidualry przyjmupc n/w ndéniki cenotworcze

uwzgkdniajgce réwniez koszty dojazddéw, obmiardw itp.

- godzinowa stawka robocizny beZpadni€j ..........cccceeeeee. zt
- koszty pérednie (0d RiS) ..o, %
-ZySK (0d R, STKP) cooiiiiiiee it %

Suma w/w kwot nie ma przekrocz§ wartcgci roboczogodziny podanej w ofercie.

plus naleény podatek VAT.

Ceny materiatow zostampowickszone o koszty zakupu w wyseko.............. %.

2. Ceny jednostkowe materiatdbw oraz pracy sfuzub srodkow transportu do kosztorysowania
przyjmowane bda przez Wykonawg jako ceny nabycia na rynku lokalnym.

§7.

1. Za wykonane prace remontowe come w 8 1 ust.1l niniejszej umowy Wykonawca otraym
wynagrodzenie na podstawie wystawionej faktury VAT.

2. Faktura powinna by wystawiona tej Wspélnocie Mieszkaniowej na rzetardj prace zostaty
wykonane.

3. W przypadku urgdowej zmiany okrédonej w ust.1l procentowej stawki VAT, kwota brutto

wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana.
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4. Podstaw wystawienia faktury jest zatwierdzony kosztoryskemyania robét i podpisany przez

Zamawiajcego protokét odbioru kawowego prac.

5. Faktury wystawiane za okres migesiny winne by dostarczane do ZBM w nieprzekraczalnym
terminie do 7 dnia nagtnego miesica wg zestawienia koowego rzeczowo — finansowego
wykonanych robét.

6. Faktura kdzie ptatna przelewem na konto Wykonawcy w termitdedni od daty przygia
faktury przez Zamawigfego Na KONLO O NI ........uuuuuuuiririrressimmmmemsssessssreseesssssrrneerreeerreerrerrre

§ 8.
Zamawiagcego dokona wraz z Wykonagvodbioru prac w terminie nie diszym n¢ 5 dni od daty
zgtoszenia gotowdei do odbioru, spisyf stosowny protokot.

§9.

1. Wykonawca bdzie ponosit odpowiedzialdé za wszelkie szkody powstate w wyniku

prowadzonych prac lub w ich nagstwie.

2. Z dniem podpisania umowy Wykonawca ponosi odpowstdas¢ za szkody wyrgdzone osobom

trzecim z tytutu nienalgtego wykonania niniejszej umowy.
§ 10.

Umowa zostaje zawarta na czas &kmy tj. od dnia 01 listopada 2015 roku do dnia

31 pardziernika 2016 roku z maziwoscia jej rozwigzania za zgagobu stron za 3 miegiznym

wypowiedzeniem umowy ze skutkiem na koniec miessi
§11.
Na czas trwania umowy Wykonawca musi postadktualr poliss ubezpieczenia OC w zakresie

prowadzonej dziatalrdoi na kwot nie nizsz niz 50 000,00 zt

§12.
Wykonawca za wykonane prace wymienione w § 1 udzigvarancji : ....... m-cy lige od daty
protokolarnego odbioru robét.

§13.

Wykonawca zaptaci Zamawigemu kary umowne za :

1. W razie opénienia w wykonywaniu obowzkdéw wynikagcych z postanowie niniejszej
umowy z przyczyn zatmych od Wykonawcy, zaptaci on Zamaw@@mu kag umowry w
wysokasci 50 zt za kady dzier zwtoki w odniesieniu do danej roboty.

2. Wykonawca zaptaci Zamawigjemu kag umowry za opdénienie w usuriciu wad
stwierdzonych przy odbiorze w wysckd 100 zi ktorej wada dotyczy, za kdy dzier
zwiloki, liczony od daty wyznaczonej na usgoie wad.

3. Zamawiagcy maze dochodzi od Wykonawcy odszkodowania za szkody spowodowane
niewlasciwym wykonaniem uméwionych prac na zasadach ggbliprawa cywilnego, jeli
kary umowne nie pokrgjwartaci szkody.

4. Z tytutu odsgpienia od umowy z winy Wykonawcy, zaptaci on Zar@mycemu kag
umownrg w wysokdaci 200,00 zt dla kadej Wspolnoty Mieszkaniowej.
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5. W przypadku braku zaptaty wynagrodzenia maégjo podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy w wysokii — 1.000,00 ziotych, gdy zamawjay dokona bezpwedniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. Nieterminowej zapftaty wynagrodzenia nalego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom w wysokoi 100,00 zioty za kaly dziehn op&nienia w stosunku do
terminu okrélonego z podwykonavegdalszym podwykonavec

7. Nieprzedigenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykohaasktorej przedmiotem
Sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wységidl.000,00 ztotych,

8. Nieprzedtaenia pdwiadczonej za zgodré z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokgci 1.000,00 ztotych.

9. Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie tetnzaptaty w wysokgci 1.000,00
zlotych.

8§ 14.
Zamawiagcemu przystuguje prawo odpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca przerwat
realizacg robd6t i nie kontynuuje ich przez okres 7 dni z smej winy. Wykonawca zabezpieczy
przerwane roboty w zakresie obustronnie
§ 15.
1. Wykonawca we wlasnym zakresie zabezpieczy soidee warunki BHP i ppa przy
prowadzonych robotach.
2. Wykonawca ponosi odpowiedziakto za bezpiecaestwo ruchu oraz oznakowanie robot i
utrudnier w ruchu zwizanych z wykonywanymi robotami.
3.  Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza szkody wyrgdzone w miejscu wykonanych robot.
§ 16.

Wszelkie zmiany tr&ei umowy dokonywanedala w formie pisemnej, pod rygorem niemvesci.

§17.

W sprawach nieuregulowanych ninigjsamows maj zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§18.

Ewentualne sporyeolzie rozstrzygat g&l wiasciwy dla siedziby Zamawiagego.

§ 19.
Umowe niniejsz sporadzono w dwoch jednobrziggych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJ ACY : WYKONAWCA :
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Zatacznik Nr 1 do umowy

WYKAZ ROBOT REMONTOWO - KNSERWACYJINYCH Z OKRE SLENIEM
STOPNIA PILNO SCI WYKONANIA

STOPIEN PILNOSCI | — 1 dzieA

1.
2.

Zabezpieczenie wkazéw dachowych przed zerwanieathuwpodczas wichur.
Usuwanie przyczyn nied#aoosci lezakobw dymowych wraz z robotami towarzgsymi
(wykucie i zamurowanie otworéw w ZAakach kominowych, montowanie drzwiczek

wycierowych)—wg odebnego zgtoszenia.

Rozbidrka czapek i gtdbwek kominowych stwaszgich zagraenie dla otoczenia.

Skucie tynkow zdcian oraz stropéw stwarzajych zagraenie dla otoczenia.

Zabezpieczanie drewnianych konstrukcji dachowycpraypadkach zageenia bezpieczestwa
lub katastrof budowlan.

Mocowanie balustrad drewnianych i metalowych klasekodowych, balkonéw w przypadkach
zagrazenia dla otoczenia.

Naprawa sprgu zabawowego w przypadkach stanmoych zagraenie okaleczenia

uzytkownikow.

STOPIEN PILNOSCI Il - 3 dni

1.
2.
3.
4.
5

o

Usuwanie przyczyn niedzaosci rur spustowych podézonych do kanalizacji burzowej.
Czyszczenie rynien i rur spustowych.

Usuwanie miejscowych przeciekdw z dachuzygaiem niezigdnych materiatow.
Zabezpieczanie drzwi i okien przed wikamaniem domych lokali.

Stemplowanie stropéwgcian, nadprgy i balkonéw w przypadkach zagenia katastraf
budowlan.

Rozbiorka i uzupetnienie wiatrownic drewnianych rzagjacych bezpieczestwu otoczenia.

7. Wymiana i uzupetnienie pochwytéw na balustradatiodowych.

10.

Mocowanie, uzupetnienie i haprawa uszkodzonych lmdcdlacharskich gzymséw, ogniomurdow,
podokiennikéw, komindw oraz rynien i rur spustowych

Szklenie stolarki okiennej i drzwiowej klatek scleg/ch, korytarzy piwnicznych oraz
gablot i tablic ogtoszeniowych.

Drobne naprawy schoddéw i podestow przed klatkanhiodowymi stwarzajcych zagraenie

bezpieczéastwa mieszkacow.
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1.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

Usuwanie przyczyn niedzaosci przewodow wentylacyjnych z naprawniszczonych wywiewek

dachowych- wg odebnego zgtoszenia.

Uzupetnienia kratek wentylacyjnych kominéw, stropéentylowanych itp.

Uzupetnienie i naprawa taw kominiarskich i drabin.

Dopasowanie, regulacja, drobne naprawy drzwiseieyvych do klatek schodowych, korytarzy,
piwnic, budynkéw gospodarczych, gayatp.

Dopasowanie, regulacja, drobne naprawy skrzydedrokich z uzupetnieniem brakaych ok«
na klatkach schodowych, korytarzach, pralniach itp.

Naprawa i malowanie gablot i tablic ogtoszeniowych.

Mocowanie drewnianych stopni schodowych na klatkachodowych, weégiach na strych i
zejsciach do piwnic oraz wymiana zniszczonych elementow

Naprawa trzepakow i potek przy trzepakach.

Naprawa i malowanie ptotkbw ogrodzeniowych.

Naprawa i malowanie ogrodz@oses;ji.

Konserwacja urmzer zabawowych.

Malowanie wyposzenia placéw zabaw.

Wymiana piasku w piaskownicachwg odebnego zgtoszenia

Drobne naprawa gijéw pieszo — jezdnych

Montaz znakow i stupkdéw drogowych, stojakéw na rowergpakow itp.

Uzupetnienie skutych tynkéw Zeian i stropow.

Uzupetnianie i naprawa rynien i rur spustowych.

Malowanie i uzupelnianie tynkéw po zalaniach na ykamzach i cgsciach wspdlnych
nieruchomeci.

Drobne prace malarskie na korytarzacheiscimch wspélnych oraz w lokalach.

Osadzanie i wymiana drzwi wejowych do piwnic, pomieszcaesuszarni i pralni.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:



